澄清文件及补充通知
[bookmark: OLE_LINK1]现将职教城人防地下室 2#人防门及战时通风安装工程项目（项目编号：BS24112039）中公司提出的若干问题进行澄清如下：
第一：
	序号
	问题
	答复

	1
	清单第1项HFM0716(6)、清单第17项GM1221,属于非国标们，见识设计变更
	图纸上是这样设计、变更需联系设计院

	2
	清单第3项，防护密闭门HFM1520（6），图纸里面的型号是GFM1520（6），请贵司核实
	平面图是GFM1520（6），人防防护设备一览表中是HFM1520（6），按GFM1520（6）报价

	3
	清单第5项，防护密闭门GFM1221（5），图纸数量为12樘，清单只有10樘，请贵司核实
	经核实确实是12樘、按12樘计算

	4
	清单第10项，防护密闭门GSFMG6025（6），图纸中S轴交13周、14轴处那一樘门规格型号应该为GHSFM6025(6),图纸有误，建议设计变更
	暂按清单报价，变更需联系设计院，图纸上还有2樘GSFMG5525（6）

	5
	清单第12项，防护密闭门GHSFM6027（6），图纸数量为1樘，清单数量为2樘，请贵司核实
	经核实确实是1樘、按1樘计算

	6
	清单第29、30项，70°C常开防火阀800*320、1000*400图纸数量分别为2、2，二清单数量为4、4，请核实  
	经核实确实是2樘、按2樘计算

	7
	清单第39项与清单第47项重复，通风预埋套管DN50即是气密性测量管DN50，且数量为18个，请核实
	经核实确实是18个、按18个计算、重复只计算一项

	8
	清单第41项与第48项重复
	重复只计算一项

	9
	清单第46项，通风预埋套管 DN250图纸数量为13，清单数量只有12，请核实
	经核实确实是13个、各按13个计算

	10
	清单第51-53圆形风管厚度只有一个标准3mm厚，请核实
	按3mm厚计算

	11
	清单第63项风机控制箱数量为12台，一控一的有8台，一控二的有4台，请核实
	属实按一控一的有8台，一控二的有4台报价

	12
	清单第67、68项，风机控制箱至风机和电动密闭阀配管及配线，应该为零，图纸中全是双连杆手动密闭阀，无电动密闭阀，请核实
	设计图纸平面及系统图上都有设计，暂按清单报价，等请示设计院的答复

	13
	清单缺少战时柴油发电机房中4台风机至风机控制箱的配线和配管，请核实
	战时图纸无设计，决算时再按现场实际调整

	14
	清单缺少5套倾斜式微压计；2个500*800、5个250*160的70℃防火阀；1个250*160、2个1000*400、2个500*800的防火风口；66米顶板预埋管；4个800*320、2个500*200、3个250*160的方形插板阀。请核实
	增加5套倾斜式微压计；2个500*800、3个250*160的70℃防火阀；4个800*320、2个500*200、3个250*160的方形插板阀；66米顶板预埋管

	备注
	根据甲方更改后的清单报价、清单增加一项暂列金，决算时扣除。其他增减决算时再做调整。其中详细工程量清单详见附件一：人防地下室2#人防门及战时通风安装工程（工程量清单），请以最新清单进行核算报价。


第二：投标截止时间是否延期？
回复：经我校讨论决定，截止时间延期一天，原定2024 年11月24 日17 时 00分（北京时间），延期至2024 年11月25 日17 时 00分（北京时间）。
[bookmark: _GoBack]第三：正式开标时间，另行通知

特此通知！


南昌职业大学招标采购中心
2024年11月22日
